

ПРОТОКОЛ
закупки у единственного поставщика

№ протокола ККС-108

город Киров

Информация о закупке:

Организатор закупки	АО "Кировские коммунальные системы"
Номер закупки	ККС-2019-108
Реестровый номер	
Наименование закупки	ККС-108 Закупка у единственного поставщика на прокладку сети водоснабжения от существующей сети Д250 мм по ул. Преображенская до наружной стены многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Преображенская,99. Трубы с защитной оболочкой PROSAFE ПЭ-100 SDR-17 110x6,6 мм ГОСТ 18599-2001, протяженность 24 м. для нужд АО «Кировские коммунальные системы».
Лот	1
Предмет закупки	Прокладка сети водоснабжения от существующей сети Д250 мм по ул. Преображенская до наружной стены многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Преображенская,99. Трубы с защитной оболочкой PROSAFE ПЭ-100 SDR-17 110x6,6 мм ГОСТ 18599-2001, протяженность 24 м.
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена до оверлота, без НДС	536 608,00
НДС	0,00
Начальная максимальная цена до оверлота, с НДС	0,00
Основание закупки у единственного поставщика:	п.п. 7.2.1.28. Положения о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд АО "Кировские коммунальные системы" : закупка по решению ГУД Заказчика в случаях, не указанных в п.п. 7.2.1.1-7.2.1.29.; комиссия приняла решение об осуществлении закупки у единственного поставщика.

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Лобанов Р.В.
 Члены Комиссии: Зыкин Е.Н.
Зайков Н.И.
Знаменская Н.В.
Целищев В.А.
Исупова С.Н.
Булдакова Л.С.
 Секретарь Комиссии: Копосова С.В.

Сведения о предложениях поставщиков и результатах их рассмотрения Комиссией:

Номер предложения	1
Наименование поставщика	Общество с ограниченной ответственностью «Вяткаспецстрой»
Цена, без НДС, руб.	536 608,00
НДС, руб.	0,00
Цена с НДС, руб.	0,00
Решение Комиссии	Победитель

По итогам рассмотрения предложений, Комиссия приняла решение провести закупку у единственного поставщика по минимальной цене у ООО «Вяткаспецстрой»

Подпись:

Председатель Комиссии:

Лобанов Р.В.

Секретарь Комиссии:

Копосова С.В.

Дата подписания протокола:

06.06.2019.